PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PPP

IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A • Prefeitura de Barretos • Barretos/SP

Objeto: Implantação de estruturas carport fotovoltaicas para geração distribuída de energia solar, contemplando fundações, estruturas metálicas, infraestrutura elétrica, montagem, instalação, engenharia e documentação técnica, vinculadas à PPP Cidade Inteligente do Município de Barretos/SP.

Referência UF: SP • Fonte(s): Composição Própria. Os valores unitários apresentados correspondem ao preço final aplicado no orçamento. As justificativas técnicas, premissas e observações de cada item constam no Memorial Descritivo PPP.

1. CAPEX - INVESTIMENTO / IMPLANTAÇÃO

Item	Etapa / Classificação	Fonte	Código	Descrição	UN	Qtd	Preço Unit. Final	Preço Total
	Fundação, bases e estrutura metálica do carport			**Subtotal CAPEX da etapa**				R$ 393.190,61
1	Composição	Composição Própria	COMP-MAT-018	Fundação em concreto armado, bases de fixação e estrutura metálica carport em aço galvanizado Z275 – Postão (400 m²)	M2	400,0000	R$ 357,4460	R$ 142.978,40
2	Composição	Composição Própria	COMP-MAT-019	Fundação em concreto armado, bases de fixação e estrutura metálica carport em aço galvanizado Z275 – UPA (400 m²)	M2	400,0000	R$ 357,4460	R$ 142.978,40
3	Composição	Composição Própria	COMP-MAT-020	Fundação em concreto armado, bases de fixação e estrutura metálica carport em aço galvanizado Z275 – Centro Municipal de Reabilitação (300 m²)	M2	300,0000	R$ 357,4460	R$ 107.233,80
	Infraestrutura elétrica, cabeamento e proteções fotovoltaicas			**Subtotal CAPEX da etapa**				R$ 35.048,24
4	Composição	Composição Própria	COMP-MAT-021	Infraestrutura elétrica fotovoltaica, cabeamento DC/AC, aterramento e dispositivos de proteção – Postão	UN	1,0000	R$ 12.822,5250	R$ 12.822,52
5	Composição	Composição Própria	COMP-MAT-022	Infraestrutura elétrica fotovoltaica, cabeamento DC/AC, aterramento e dispositivos de proteção – UPA	UN	1,0000	R$ 12.822,5250	R$ 12.822,52
6	Composição	Composição Própria	COMP-MAT-023	Infraestrutura elétrica fotovoltaica, cabeamento DC/AC, aterramento e dispositivos de proteção – Centro Municipal de Reabilitação	UN	1,0000	R$ 9.403,1850	R$ 9.403,18
	Serviços técnicos de montagem, instalação e implantação			**Subtotal CAPEX da etapa**				R$ 29.064,39
7	Composição	Composição Própria	COMP-MAT-024	Serviços técnicos de montagem, instalação estrutural e comissionamento operacional – Postão	UN	1,0000	R$ 11.967,6900	R$ 11.967,69
8	Composição	Composição Própria	COMP-MAT-025	Serviços técnicos de montagem, instalação estrutural e comissionamento operacional – UPA	UN	1,0000	R$ 11.967,6900	R$ 11.967,69
9	Composição	Composição Própria	COMP-MAT-026	Serviços técnicos de montagem, instalação estrutural e comissionamento operacional – Centro Municipal de Reabilitação	UN	1,0000	R$ 5.129,0100	R$ 5.129,01
	Engenharia, projeto, ART e documentação técnica			**Subtotal CAPEX da etapa**				R$ 11.565,03
10	Composição	Composição Própria	COMP-MAT-027	Projeto elétrico preliminar, ART e documentação técnica de implantação – Postão	UN	1,0000	R$ 4.395,5787	R$ 4.395,58

Item	Etapa / Classificação	Fonte	Código	Descrição	UN	Qtd	Preço Unit. Final	Preço Total
11	Composição	Composição Própria	COMP-MAT-028	Projeto elétrico preliminar, ART e documentação técnica de implantação – UPA	UN	1,0000	R$ 4.395,5787	R$ 4.395,58
12	Composição	Composição Própria	COMP-MAT-029	Projeto elétrico preliminar, ART e documentação técnica de implantação – Centro Municipal de Reabilitação	UN	1,0000	R$ 2.773,8712	R$ 2.773,87
TOTAL CAPEX								**R$ 468.868,26**

2. OPEX - OPERAÇÃO / RECORRÊNCIA

Item	Categoria / Centro	Fonte	Código	Descrição	UN	Qtd Mensal	Preço Unit. Final	Total Mensal
1	Manutenção Preventiva	Composição Própria	Operação, manutenção e conservação de estruturas carport	OPEX mensal para operação, manutenção e conservação das estruturas metálicas tipo carport vinculadas às unidades UPA, UBS Postão e Centro Municipal de Reabilitação. Valor final mensal previsto de R$ 1.439,00, composto internamente com aplicação de margem sobre o custo base. A cobrança deverá ocorrer somente após a finalização da primeira instalação, início efetivo da operação/manutenção e respectivo atesto mensal. Este custo recorrente não compõe o cronograma físico-financeiro do CAPEX parcelado.	MÊS	1,0000	R$ 1.438,9779	R$ 1.438,98
TOTAL OPEX MENSAL								**R$ 1.438,98**

Resumo financeiro do orçamento	Valor
CAPEX - implantação/adequação do objeto contratado	R$ 468.868,26
OPEX mensal previsto	**R$ 1.438,98/mês**

Assinaturas

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARCELA APARECIDA ALFINETE

Data: 03/06/2026 15:12:35-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcela Alfinete

Gestora de Contrato