PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PPP

IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A • Prefeitura de Barretos • Barretos/SP

Objeto: Passeio da Tradição.

Referência UF: SP • Fonte(s): SINAPI • Composição Própria. Os valores unitários apresentados correspondem ao preço final aplicado no orçamento. As justificativas técnicas, premissas e observações de cada item constam no Memorial Descritivo PPP.

1. CAPEX - INVESTIMENTO / IMPLANTAÇÃO

Item	Etapa / Classificação	Fonte	Código	Descrição	UN	Qtd	Preço Unit. Final	Preço Total
	Estrutura e postes de iluminação			**Subtotal CAPEX da etapa**				R$ 53.133,98
1	Material	SINAPI	13339	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	2,0000	R$ 2.296,3901	R$ 4.592,78
2	Material	Composição Própria	COMP-MAT-004	Poste padrão B1	UN	2,0000	R$ 2.671,2204	R$ 5.342,44
3	Material	SINAPI	2512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	3,0000	R$ 49,0297	R$ 147,09
4	Material	SINAPI	12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	10,0000	R$ 4.305,1669	R$ 43.051,67
	Infraestrutura elétrica e cabeamento			**Subtotal CAPEX da etapa**				R$ 1.836,21
5	Material	SINAPI	43102	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM	UN	2,0000	R$ 217,2113	R$ 434,42
6	Material	SINAPI	39261	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2	M	20,0000	R$ 61,0989	R$ 1.221,98
7	Material	SINAPI	2689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	20,0000	R$ 3,6518	R$ 73,04
8	Material	SINAPI	39257	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	10,0000	R$ 10,6772	R$ 106,77
	Equipamentos de iluminação			**Subtotal CAPEX da etapa**				R$ 1.240,58
9	Material	SINAPI	42246	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	3,0000	R$ 368,9349	R$ 1.106,80
10	Material	SINAPI	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	3,0000	R$ 44,5918	R$ 133,78
	Mão de obra, instalação e entrega técnica			**Subtotal CAPEX da etapa**				R$ 677,97
11	Mão de Obra	SINAPI	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	12,0000	R$ 56,4972	R$ 677,97
TOTAL CAPEX								**R$ 56.888,73**

2. OPEX - OPERAÇÃO / RECORRÊNCIA

Item	Categoria / Centro	Fonte	Código	Descrição	UN	Qtd Mensal	Preço Unit. Final	Total Mensal
-	-	-	-	Nenhum item OPEX lançado.	-	-	-	-
TOTAL OPEX MENSAL								**R$ 0,00**

Resumo financeiro do orçamento	Valor
CAPEX - implantação/adequação do objeto contratado	R$ 56.888,73
OPEX mensal previsto	**R$ 0,00/mês**

Assinaturas

Representante Legal

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCELA APARECIDA ALFINETE
Data: 02/07/2026 14:24:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcela Alfinete
Gestora de Contrato